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 ESTUDIO ECONÓMICO, DE MERCADO Y PRESUPUESTAL 

 INVITACION PUBLICA 

FECHA:  14 DE JULIO DE 2025 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

OBJETO A CONTRATAR 

 

ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA 
ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 
LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
MEDIA TENSIÓN, SUBESTACION ELECTRICA, SIS-
TEMA DE PROTECCIÓN E INTALACION DE 
PUESTA DE TIERRA EN ESTACIONES Y   CAMPO 
DE POZOS PIÑAL Y OVEJAS. 
 

 

La empresa ACUERCAR S.A. E.S.P., elaboró estudio de mercado a través de solicitud de 

Cotizaciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 numeral c, del Manual de 

Contratación - Resolución 017 del 20 de febrero de 2024, el cual dispone:  

 

“ARTÍCULO 15.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PRE-

VIOS: El resultado de la planeación en materia de contratación, debe plasmarse en el Es-

tudio y Documento Previo que servirá de soporte para adelantar el proceso de contratación 

y la ejecución adecuada del contrato. 

Del Estudio previo efectuado adecuadamente depende el éxito de la contratación, tanto de 

la fluidez y agilidad del proceso, como en la correcta formulación del objeto, adecuada es-

cogencia del tipo de contrato y la celebración del mismo. 

La gerencia de la Empresa que requiera el bien, obra o servicio a contratar, es la encargada 

de planear la contratación de sus necesidades, de tal manera que es la responsable por el 

contenido del Concepto Técnico del estudio previo, el Contenido Jurídico, lo complementará 

de acuerdo con el concepto técnico, el profesional jurídico / Líder Jurídico. 

El estudio previo deberá contener los siguientes elementos mínimos: 

 

2.6.1 Valor estimado del contrato y justificación  

1. “Cotizaciones: El estudio de mercado puede efectuarse, además, mediante la 

solicitud de cotizaciones, verificación de precios o condiciones de mercado en Inter-

net o telefónicamente (dejando constancia escrita por parte del encargado del pro-

ceso de las llamadas, personas, empresas contactadas y resultados obtenidos), las 

experiencias anteriores efectuadas por la administración, y en general cualquier me-

canismo que permita precisar el valor comercial del bien o servicio a contratar” 

2 “Consulta de bases de datos especializadas: Cuando por las condiciones del 

mercado del bien o servicio a contratar se requiera la revisión de bases de datos, el 

responsable deberá dejar constancia de las consultas realizadas y de los precios 

que soportan su estudio. Las bases de datos consultadas deben ser especializadas 

y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar.)” 
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ESTUDIO ECONOMICO REALIZADO 

 

Para efectos del cálculo del presupuesto oficial para la contratación, se solicitaron vía correo 
electrónico mediante oficio general G-3093-2025, las cotizaciones a las empresas identifi-
cadas en el mercado que realicen la construcción, optimización, mantenimiento preventivo 
y correctivo del sistema eléctrico de media tensión, subestación eléctrica, sistema de pro-
tección y puesta a tierra.  
 
Las solicitudes se remitieron a las siguientes empresas: 

 
Caribemar de la costa S.A.S E.S.P., Afinia Grupo EPM, FourIT SAS, in-
geac2023@gmail.com; Domersa S.A.S, Ingeniería de soluciones e innovación S.A.S. 
 
 

De la solicitud de cotizaciones remitidas, se recibieron ofertas por parte de las empresas:  
 

EMPRESA  RADICADO  
INGENIERIA DE SOLUCIONES E INNOVACION SAS 
s.utria@isisas.com.co 

RAD 1772 / 27JUN 25  

SENTELL -ALIADO AFINIA GRUPO EPM 
jesus.santana@afinia.com.co 

RAD 1777 / 01 JUL 25 

UYF - ALIADO AFINIA GRUPO EPM 
jesus.santana@afinia.com.co 

RAD 1782 / 01 JUL 25 

FOUR IT SAS  
ventas@fourit.com.co 

RAD 1787/ 02 JUL 25 

 
Tabla No.15. cotizaciones remitidas 

 
A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las ofertas presentadas:
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ISI(INGENIERIA DE SOLU-

CIONES INNOVACION SAS) 
 

AFINIA (ALIADO SEN-
TELL) 

 AFINIA (ALIADO UYF)  FOUR IT SAS 

ITEM   DESCRIPCIÓN   CANT 

 

UNI-
DAD 

 V.UNID  
 VALOR TO-
TAL  

 

 V UNID  
 VALOR TO-
TAL  

 

 V.UNID  
 VALOR TO-
TAL  

 

 V.UNID  
 VALOR TO-
TAL  

                 
1  

Suministro e instalación  Cortacircuito de Expul-
sión 15-27KV 100A 12KA 150KVDIL para Media 
Tensión 

21 Unid 1.250.000 26.250.000 1.301.027 27.321.566 1.250.000 26.250.000 1.200.000 25.200.000 

                 
2  

Suministro e instalación Herraje de soporte para 
cortocircuito 

21 Unid 135.000 2.835.000 284.175 5.967.677 135.000 2.835.000 90.000 1.890.000 

                 
3  

Suministro e instalación Portafusible (o cañuela) 21 Unid 215.000 4.515.000 271.380 5.698.990 215.000 4.515.000 120.000 2.520.000 

                 
4  

Suministro e instalación Fusible (hilo fusible) 20 
amp 

21 Unid 65.000 1.365.000 73.401 1.541.414 65.000 1.365.000 25.000 525.000 

                 
5  

Suministro Fusible tipo HH 24 kV corriente nomi-
nal 20A 

9 Unid 1.100.000 9.900.000 781.145 7.030.303 1.100.000 9.900.000 1.080.000 9.720.000 

                 
6  

Suministro e instalación Crucetas autosoporta-
das 2.40 m 

4 

 

Unid 910.000 3.640.000 

 

1.310.357 5.241.428 1.050.000 4.200.000 

 

890.000 3.560.000 

                 
7  

Suministro e instalación de Crucetas metálicas 
lisa 2.40 m 

4 Unid 910.000 3.640.000 1.385.913 5.543.650 1.010.000 4.040.000 890.000 3.560.000 

                 
8  

Suministro e instalación Pararrayos 13.8kv 21 Unid 625.000 13.125.000 998.114 20.960.404 625.000 13.125.000 595.000 12.495.000 

                 
9  

Suministro e instalación Herraje de soporte para 
pararrayos 21 

 

Unid -  681.339 14.308.113 110.000 2.310.000 35.000 735.000 

              
10  

Suministro e instalación Poste de Concreto Pre-
tensado de 9 Metros 750 Kg 

2 Unid 1.625.000 3.250.000 6.584.512 13.169.024 1.625.000 3.250.000 6.550.000 13.100.000 

              
11  

Suministro e instalación Linkpost (Herrajes, per-
nos.) 

6 Unid 925.000 5.550.000 867.273 5.203.636 925.000 5.550.000 825.000 4.950.000 

              
12  

Suministro e instalación Kit Puntas Premoldea-
das 1/0 Tipo Exterior 3M 

8 Unid 2.107.723 16.861.784 3.804.956 30.439.650 2.107.723 16.861.784 3.125.000 25.000.000 

              
13  

Suministro e instalación Kit Puntas Premoldea-
das 1/0 Tipo Interior 3M 

7 Unid 1.925.862 13.481.034 2.459.071 17.213.495 2.100.000 14.700.000 2.300.000 16.100.000 

              
14  

Suministro e instalación Tubo bajante galvani-
zado 1" 

7 Unid 476.000 3.332.000 209.138 1.463.966 476.000 3.332.000 55.000 385.000 

              
15  

Suministro e instalación Conductor de puesta a 
tierra cobre No 2 126 m 65.000 8.190.000 248.886 31.359.661 65.000 8.190.000 45.000 5.670.000 
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16  

Suministro e instalación Conector Para Puesta a 
Tierra 5-8 

20 

 

Unid 50.000 1.000.000 

 

58.586 1.171.717 

 

50.000 1.000.000 

 

30.000 600.000 

              
17  

Suministro e instalación Electrodo de puesta a 
tierra Ø 5/8"x2400m 9 Unid 770.000 6.930.000 514.478 4.630.303 725.000 6.525.000 450.000 4.050.000 

              
18  

Suministro e instalación Aislador 25Kv 70KN 
Suspensión Polimérico Sintético 

3 Unid 925.000 2.775.000 922.116 2.766.348 736.000 2.208.000 825.000 2.475.000 

              
19  

Mantenimiento General Sistema de seccionado-
res tripolar de la ref. GAVDE SOCOL, Secciona-
dor tripolar de la ref. GAV/V  (Cambio de tornille-
ría , resortes , lubricación , ajuste de puntos ca-
lientes) 

1 Gbl 3.500.000 3.500.000 3.191.919 3.191.919 4.500.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 

              
20  

Suministro e instalación Cable Monopolar XLPE 
1/0 AWG 

60 m 285.000 17.100.000 80.135 4.808.081 325.000 19.500.000 225.000 13.500.000 

              
21  Registro eléctrico 75x75x50 1 Gbl 1.500.000 1.500.000 2.404.512 2.404.512 1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.200.000 

 SUBTOTAL    148.739.818  211.435.857  155.656.784  150.235.000 
 ADMINISTRACIÓN   12% 17.848.778 12% 25.372.303 12% 18.678.814 12% 18.028.200 

 UTILIDAD   8% 11.899.185 5% 10.571.793 8% 12.452.543 8% 12.018.800 

 IMPREVISTOS   8% 11.899.185 1% 2.114.359 
 

8% 12.452.543 2% 3.004.700 

 IVA /U  19% 2.260.845 19% 2.008.641 19% 2.365.983 19% 2.283.572 
 TOTAL    192.647.812   251.502.952    201.606.667   185.570.272  

 
Tabla No. 6. Cotizaciones Fuente: Propia
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Desde la etapa de planeación, en la fase precontractual, las Entidades Estatales deben 

calcular el presupuesto oficial, mediante la realización del análisis del sector que incluye 

el estudio del mercado y definir la metodología con la cual estructurarán el precio del 

contrato.  

 

Tal metodología generalmente depende del tipo de contrato, pues hay algunas modali-

dades más comunes en los de obra pública; otras más utilizadas en los de prestación 

de servicios y otras más indicadas para los de concesión, por mencionar algunos ejem-

plos. No hay, pues, una sola metodología para pactar el precio y, en gran medida, la 

manera de hacerlo ha obedecido a la costumbre mercantil y a la influencia de disciplinas 

técnicas, como la ingeniería o la administración de empresas, en la contratación estatal. 

 

En síntesis, tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, como las excluidas de este, es decir, las que tienen un régimen 

especial gozan de autonomía para configurar el precio y para establecer la metodología 

más apropiada para satisfacer los fines de la contratación estatal, respetando los límites 

previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

En tal perspectiva, cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condi-

ciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios 

que la entidad considere pertinente para el proceso contractual. Esto sin perjuicio de la 

obligación de incluir en los estudios y documentos previos las razones y cálculos que 

sustentan la escogencia de determinado sistema para determinar el valor del contrato. 

 

Conforme con lo anterior, se estableció el valor promedio de cada una de las actividades 

para la optimización del sistema eléctrico de media tensión, subestacion eléctrica, sis-

tema de protección e instalación de puesta de tierra en estaciones y   campo de pozos 

piñal y ovejas, de acuerdo con las propuestas presentadas para el estudio económico, 

se tienen los siguientes valores: 

 

Tabla No. 7. Presupuesto Oficial Fuente: Propia 

 
PROMEDIO 

ITEM   DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD V UNID VALOR TOTAL 

                 

1  

 Suministro e instalación Cortacircuito de Expulsión 15-27KV 

100A 12KA 150KVDIL para Media Tensión  

21   Unid   $ 1.250.257   $ 26.255.392  

2   Suministro e instalación Herraje de soporte para cortocircuito  21   Unid   $    161.044   $   3.381.919  

3   Suministro e instalación Portafusible (o cañuela)  21   Unid   $    205.345   $   4.312.248  

4   Suministro e instalación Fusible (hilo fusible) 20 amp  21   Unid   $      57.100   $   1.199.104  

5  Suministro Fusible tipo HH 24 kV corriente nominal 20A  9   Unid   $ 1.015.286   $   9.137.576  

6  Suministro e instalación Crucetas autosoportadas 2.40 m  4   Unid   $ 1.040.089   $   4.160.357  

7   Suministro e instalación de Crucetas metálicas lisa 2.40 m  4   Unid   $ 1.048.978   $   4.195.913  
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8  Suministro e instalación Pararrayos 13.8kv  21   Unid   $    710.779   $ 14.926.351  

9  Suministro e instalación Herraje de soporte para pararrayos  21   Unid   $    275.446   $    5.784.371  

10  Suministro e instalación Poste de Concreto Pretensado de 9 

Metros 750 Kg  

2   Unid   $ 4.096.128   $    8.192.256  

11   Suministro e instalación Linkpost (Herrajes, pernos.)  6   Unid   $    885.568   $    5.313.409  

12   Suministro e instalación Kit Puntas Premoldeadas 1/0 Tipo 

Exterior 3M  

8   Unid   $ 2.786.351   $ 22.290.805  

13   Suministro e instalación Kit Puntas Premoldeadas 1/0 Tipo In-

terior 3M  

7   Unid   $ 2.196.233   $ 15.373.632  

14   Suministro e instalación Tubo bajante galvanizado 1"  7   Unid   $    304.035   $   2.128.242  

15   Suministro e instalación Conductor de puesta a tierra cobre 

No 2   

126   m   $    105.972   $ 13.352.415  

16  Suministro e instalación Conector Para Puesta a Tierra 5-8  20   Unid   $      47.146   $       942.929  

17   Suministro e instalación Electrodo de puesta a tierra Ø 

5/8"x2400m  

9   Unid   $    614.870   $    5.533.826  

18   Suministro e instalación Aislador 25Kv 70KN Suspensión Po-

limérico Sintético  

3   Unid   $     852.029   $    2.556.087  

19   Mantenimiento General Sistema de seccionadores tripolar de 

la ref. GAVDE SOCOL, Seccionador tripolar de la ref. GAV/V  

(Cambio de tornillería , resortes , lubricación , ajuste de puntos 

calientes)  

1   Gbl   $ 3.547.980   $   3.547.980  

20   Suministro e instalación Cable Monopolar XLPE 1/0 AWG  60   m   $   228.784   $ 13.727.020  

21   Registro eléctrico 75x75x50  1   Gbl   $ 1.651.128   $   1.651.128  

 SUBTOTAL     $ 167.962.958  

 Administración   12%  $ 20.155.555  

 Utilidad   7%  $ 11.757.407  

 Imprevistos   5%  $   8.398.148  

 IVA /U  19%  $   2.233.907  

 TOTAL     $ 210.507.975  

 

De acuerdo con el análisis del estudio de mercado adelantado, el valor del presupuesto 

ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA ADELANTAR EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA 

TENSIÓN, SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMA DE PROTECCIÓN E INTALA-

CION DE PUESTA DE TIERRA EN ESTACIONES Y   CAMPO DE POZOS PIÑAL Y 

OVEJAS., para la vigencia 2025, es por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  M/CTE 

($210.507.975) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD, y todos los costos directos 

e indirectos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución total del 

contrato que resulte del presente proceso de contratación. 

 

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2025 para el presente proceso, se en-

cuentra sujeto al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 20250142 del 14 
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de julio 2025, emitido por la Coordinación Administrativa y Financiera de ACUECAR S.A. 

E.S.P. Esta contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

vigencia 2025. 

 

Una vez realizado el análisis de las condiciones económicas anteriores, podemos ob-
servar que los precios del suministro de materiales de acueducto se encuentran dentro 
de los precios y promedio del mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JESUS DAVID ZAPATA RODRIGUEZ  

Jefe Técnica 

ACUECAR SA ESP 
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